

Habilitação e sustentação de componentes de infraestrutura

Proposta de Comercial

Maio de 2026



01

Visão geral



O Desafio

O BS2 está adotando a plataforma **GRC** da **Singia** para sustentar o produto de emissão de boletos vendido como serviço a parceiros. O pacote traz quatro componentes de infraestrutura embarcados: **Apache Kafka**, **HashiCorp Vault**, **Keycloak** e **Traefik**, para os quais o time interno entende que é interessante contratar um suporte especializado.

A **ausência de expertise** nesses componentes pode criar uma **dependência** crítica do fornecedor, pois limita a capacidade de operação autônoma e impede o reaproveitamento desses ativos em outros produtos do banco. **É exatamente essa lacuna que esta proposta se propõe a endereçar.**

Sem lock-in através de ativos corporativos reutilizáveis

A escolha do BS2 **rompe com a estratégia** de atender apenas o GRC e posiciona os componentes **como ativos corporativos reutilizáveis**.



Os objetivos

1

Alta disponibilidade

Automatizar e Implantar os quatro componentes em HA no ambiente on-premise do BS2, estabelecendo **referência corporativa reutilizável**.

2

Operação contínua

Monitoramento, backup, DR, gestão de versões e segurança, **cobrando todo o ciclo de vida operacional**.

3

Autonomia progressiva

Capacitar o time interno do BS2 para operar os componentes de **forma independente**.

4

Plataforma corporativa


Garantir que os componentes **sirvam não só ao GRC** mas a outros produtos do banco no futuro



02

Solução e planejamento

Habilitação: Roadmap



Habilitação: Entregáveis

1

Discovery e Arquitetura

SEMANAS 1-2

- Decisões arquiteturais e análise dos pontos críticos
- Padrões corporativos adaptados dos templates Sinqia
- Plano de Disaster Recovery esboçado
- Mapa de dependências entre componentes documentado
- Backlog técnico priorizado por sprint

2

Automação e Implantação (HML)

SEMANAS 3-4

- Cluster Kafka em HA no ambiente HML
- Cluster Vault Raft em HA no ambiente HML
- Cluster Keycloak em HA com federação AD
- Traefik configurado como ingress do GRC no HML
- Testes de integração end-to-end aprovados

3

Implantação (PRD) e Operação

SEMANAS 5-6

- Clusters Kafka, Vault e Keycloak em HA no PRD
- Traefik configurado no PRD
- Integração com Datadog, Prometheus, Grafana e ArgoCD
- Dashboards e alertas críticos configurados

4

DR, Capacitação e Go-Live

SEMANAS 7-8

- Runbook de DR validado
- Procedimentos de backup e restore testados
- Time BS2 capacitado para operação assistida
- Documentação operacional consolidada
- Critérios de aceite formalizados e go-live executado

Suporte com operação contínua (flow-to-the-work)

Esta fase combina **disponibilidade estruturada** com **flexibilidade para evoluções**, garantindo cobertura completa.

Núcleo Fixo Dedicado

Squad cobrindo os quatro componentes em regime contínuo, com líder de projetos como ponto único de contato para o banco.


Banco de Horas Evolutivo

Carga mensal pré-aprovada destinada a melhorias, novos casos de uso e expansão dos componentes para outros produtos do BS2.

Plantão 8 x 5 sob Demanda

Cobertura crítica para incidentes de severidade 1, ativável conforme a contratação. Resposta garantida para situações de indisponibilidade total.

Fluxo de abertura de um chamado ou solicitação de manutenção evolutiva



Responsabilidades e fronteiras

BS2

Ambiente

DENTRO DO ESCOPO

- ✓ Manter o cluster Kubernetes operacional
- ✓ Conectividade de rede e firewall
- ✓ Gestão do AD corporativo e acessos
- ✓ Provisionamento de capacidade
- ✓ Políticas de segurança corporativa

FORA DO ESCOPO

- ✗ Operação dos componentes Kafka, Vault, Keycloak, Traefik
- ✗ Customização funcional do GRC

VERTIGO

Suporte às Ferramentas

DENTRO DO ESCOPO

- ✓ Suporte aos 4 componentes em produção
- ✓ Manutenção das automações e GitOps
- ✓ Observabilidade e alertas dos componentes
- ✓ Resposta a incidentes nos componentes
- ✓ Upgrades, patches e capacity planning

FORA DO ESCOPO

- ✗ Customização funcional do produto GRC
- ✗ Gestão do AD ou de políticas corporativas do BS2

SINQIA

Produto GRC

DENTRO DO ESCOPO

- ✓ Suporte ao produto GRC (aplicação)
- ✓ Customizações e regras de negócio
- ✓ Componentes personalizados Sinqia
- ✓ Configurações funcionais do produto
- ✓ Roadmap e novas versões

FORA DO ESCOPO

- ✗ Operação dos componentes de infraestrutura
- ✗ Gestão do ambiente Kubernetes do BS2

Detalhamento do Suporte

A sustentação dos novos componentes será viabilizada por meio de um aditivo ao contrato de suporte vigente, **preservando a mesma célula** que hoje atende o BS2 e ampliando o pacote mensal de 35 para **70 horas**. Essa decisão evita a sobreposição de estruturas operacionais e mantém a curva de conhecimento já consolidada pela equipe Vertigo sobre o ambiente do banco.

A ampliação do pacote segue um modelo de alocação **segmentada por frente, garantindo previsibilidade de cobertura para cada projeto**. As 35 horas originais permanecem dedicadas à operação do Kong, já em produção, e as 35 horas adicionais ficam destinadas à sustentação dos novos componentes habilitados nesta proposta. Essa segmentação preserva a capacidade operacional de cada frente e impede que demandas pontuais de um projeto consumam o pacote integral em detrimento do outro.

O acompanhamento será feito com relatório mensal de alocação por projeto, permitindo ao BS2 visibilidade clara sobre a distribuição do esforço. O modelo entrega ganho de eficiência ao banco: amplia a capacidade de suporte sem duplicar custos de gestão, mantém ponto único de contato com o líder de projetos da célula e assegura que cada frente receba a atenção dimensionada para sua operação contínua.

Detalhamento do Suporte

A forma de atuação da célula segue integralmente o padrão já estabelecido no contrato vigente do suporte de Kong, sem alterações operacionais para o BS2. Isso inclui o processo de abertura e priorização de chamados, os canais de comunicação com a equipe Vertigo, os SLAs de resposta e resolução por severidade, bem como o modelo de governança e os rituais de acompanhamento já consolidados entre as partes.

O formato de aquisição de horas extras, quando necessárias para atender demandas que extrapolem o pacote mensal contratado, também permanece inalterado, mantendo as mesmas regras de solicitação, aprovação e faturamento praticadas hoje. Essa continuidade simplifica a gestão do contrato pelo BS2 e elimina a necessidade de capacitação ou ajuste de processos internos para absorver a nova frente de sustentação.

Severidade	Descrição	Prazo para início do atendimento
Crítica	Componentes da solução fora do ar ou severamente impactado de forma que operações de rotina sejam impossíveis;	4 horas
Alta	Componentes da solução operacionais, porém com degradação ou restrição de sua capacidade;	8 horas
Média	Componentes da solução operacionais com alguma funcionalidade afetada. Não apresenta interrupção de uso dos sistemas em Produção ou Desenvolvimento;	24 horas
Baixa	Requisição de Informações ou solicitação sem nenhum risco ou impacto na operação ou homologação.	48 horas

03

Investimento

Investimento

O investimento necessário para habilitar e sustentar os componentes de infraestrutura do GRC está estruturado em duas frentes complementares, alinhadas à estratégia corporativa do BS2.

A primeira contempla a fase de habilitação, com escopo de atuação em **8 semanas** para a automação corporativa visando a implantação dos componentes em alta disponibilidade com observabilidade e handover formal ao time interno.

A segunda frente endereça a sustentação contínua, dimensionada para cobrir os quatro componentes em regime de operação evolutiva, com capacidade compartilhada entre projetos para otimizar o custo total e evitar ociosidade.

Os valores apresentados a seguir refletem essa modelagem, garantindo previsibilidade orçamentária ao banco e flexibilidade para expansão dos componentes a outros produtos no futuro.

Vertigo Innovation Squad	
Habilitação	
8 semanas 2 meses	
Mês 1	Mês 2
R\$ 99.718,00	R\$ 99.718,00
Valor total: R\$ 199.436,00	

Sustentação e Suporte	
Aditivo ao contrato atual	
Valor Atual	Novo Valor
R\$ 16.250,00	R\$ 26.762,00
Valor total anual: R\$ 316.104,00	
Hora técnica excedente	Hora técnica fora do horário comercial
R\$ 330,00	R\$ 660,00

Premissas Gerais e Restrições

- Todas as atividades realizadas (atividades técnicas, reuniões, criação de reports, análise, investigação de incidentes, documentação, tarefas rotineiras como resposta a email...) para o cliente são contabilizadas e serão faturadas.
- Os acessos aos artefatos, servidores e aplicações (ex: VPNs, repositórios de fontes, acesso a bases de dados pertinentes via VPN ou réplica local etc.) deverão ser garantidos e disponibilizados pelo cliente sempre que for necessário para a realização de alguma atividade;
- Os times Vertigo se reservam ao direito e atuar apenas em tecnologias e ferramentas listadas na proposta;
- Atrasos na disponibilização dos acessos solicitados, recursos necessários ou qualquer outro impedimento provocados pelo cliente poderão impactar o prazo planejado para a execução das atividades;
- Para as atividades que demandem validação e resposta do cliente, adotamos como tempo máximo 16 horas para tal ação. Caso o cliente não responda no prazo padrão estipulado, a demanda será considerada aprovada. Caso a resposta extrapole este prazo estipulado, acarretará em impacto de prazo e, eventualmente, em custo no projeto.

Premissas Gerais e Restrições

- Os profissionais alocados seguirão o calendário oficial de feriados do município do Rio de Janeiro, observando as datas previstas para suspensão de atividades; caso haja necessidade de atuação em feriados, esta deverá ser previamente solicitada e será remunerada com acréscimo de 100% (cem por cento) sobre o valor da hora técnica vigente, conforme acordo SINDPD/RJ e TIRIO.
- Os trabalhos aqui descritos são executados 100% remoto sendo que em casos pontuais de necessidade de estar presencialmente, todas as despesas de viagem serão por conta do cliente;
- Para a sustentação, toda nova solicitação, reuniões agendadas e dúvidas serão contabilizados e deduzidos do baseline mensal contratado, assim como serão contabilizadas as horas de todos os recursos participantes na tratativa da demanda.

Condições Gerais

- **Restrição de Uso da Proposta:** O conteúdo desta proposta é exclusivo para o Banco BS2, proibindo-se sua divulgação ou uso externo, exceto para fins de avaliação interna.
- **Base de Informações:** Esta proposta é baseada em dados fornecidos pelo Banco BS2, sujeitos a revisão se houver alterações nas informações.
- **Sigilo das Informações:** A Vertigo compromete-se a manter em sigilo todas as informações do Cliente e de terceiros acessadas durante a prestação dos serviços.
- **Confidencialidade das Informações:** Informações compartilhadas entre as partes devem permanecer confidenciais, com sua divulgação restrita a autorização expressa ou conforme legislação aplicável.
- **Cancelamento dos Serviços:** Os serviços podem ser rescindidos por qualquer das partes sem penalidades, com notificação de 30 dias, sendo devido pagamento proporcional até a data de cancelamento.
- **Propriedade Intelectual:** Todos os entregáveis criados pela Vertigo para o cliente durante os serviços serão de propriedade exclusiva do Banco BS2.
- **Condições de Comunicação:** Todas as comunicações e documentos trocados, seja por meios eletrônicos ou físicos, terão validade legal para fins de comunicação e validação de entendimentos entre as partes.



vertigo

Digital Intelligence
For Business



comercial@vertigo.com.br



/company/vertigo-tecnologia



vertigo.tecnologia



vertigotecnologia



govertigo.global